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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2
05/03/2023
N° ITEM / DESCRIPCION UN| CANT |S$UNIT M.O.|SUNIT MAT.| S$P/UNIT | CANT x P/U
1 |REPLANTEO m2 77,10 165,63 0,00 165,63 12769,78
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 15,50 | 3922,40 0,00 3922,40 60797,17
3 [HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 3,60 805,15 786,37 1591,51 5729,44
Of 4 |CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m?2 64,00 1633,28 1486,84 3120,12 199687,45
B 5 |HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 13,40 | 7269,51 | 14328,11 | 21597,62 | 289408,06
R| 6 |BASES AISLADAS m3 2,10 | 7418,81| 15752,62 | 23171,42 48659,99
Al 7 [VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3 2,50 | 47559,86 | 59968,07 | 107527,93 268819,82
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | m3 1,60 | 47559,86 | 56488,37 [ 104048,23 166477,16
G| 9 |VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 1,30 | 44765,27 | 46463,72 | 9122898 | 118597,68
R/ 10 |COLUMNAS DE ENCADENADO m3 2,70 | 47203,47 | 60321,50 | 107524,98 | 290317,43
Ul 11 [COLUMNAS DE CARGA m3 0,11 48422,58 | 68742,01 117164,6 12888,10
E| 12 |BASE DE TANQUE m3 0,24 | 52448,30 | 62665,84 | 115114,14 27627,39
S|| 13 |CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO [ m2 10,40 [ 1127,16 597,29 1724,45 17934,30
All 14 [MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m{ m2| 124,00 | 3404,47| 1283,20 4687,67 | 581270,47
15 |LOSA CERAMICA m2 64,20 7315,05 | 13870,69 21185,74 | 1360124,39
16 |CUBIERTA DE TECHO m?2 77,10 3289,43 1733,72 5023,15 387285,22
17 |REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2| 232,90 2357,86 263,28 2621,15 610465,12
18 |REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2| 165,90| 1127,16 154,90 1282,06 | 212693,54
19 |CIELORRASO AL YESO m2 64,20 3346,04 639,03 3985,07 255841,47
T| 20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO m?2 67,00 | 1874,73 527,39 2402,12 | 160942,35
Ef 21 |REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2 21,30 4002,53 5348,38 9350,90 199174,26
R/ 22 |PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m m?2 61,10 | 2656,80 | 5329,17 7986,06 | 487948,22
M| 23 [PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2 2,90 2978,91 6335,23 9314,14 27011,01
I| 24 [PISO HORMIGON FRATAZADO m2| 43,40| 2139,39| 1310,02 3449,41 | 149704,28
NJ| 25 [ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m 77,00 851,12 1105,34 1956,46 150647,05
All 26 [UMBRALES GRANITICOS m 5,40 | 1552,72 | 5482,47 7035,19 37990,01
C|| 27 |PINTURA AL LATEX EN MUROS m2 165,90 1121,36 527,55 1648,91 273554,77
I| 28 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 64,20 | 1196,12 548,36 1744,48 | 111995,38
O|| 29 |PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2| 62,60 1121,36| 1895,54 3016,90 | 188858,20
N|| 30 |PINTURA EN HORMIGON VISTO m?2 18,40 | 1046,60 358,59 1405,19 25855,56
E( 31 |CARPINTERIA gl 1,00 | 107657,04 | 445078,02 | 552735,06 552735,06
S|l 32 |VIDRIOS m?2 7,90 977,65 3471,07 4448,72 35144,89
33 |MESADA DE COCINA gl 1,00 | 13802,19 | 88842,02 | 102644,20 102644,20
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 | 11041,75| 8747,67| 19789,41 19789,41
I]| 35 |INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 | 196184,37 | 910785,35 [1106969,71 | 1106969,71
N|| 36 [INSTALACION SANITARIA gl 1,00 | 332004,31 | 427559,63 | 759563,94 | 759563,94
S|| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 108655,96 | 230753,88 | 339409,84 339409,84
T
OBRA GRUESA 3848393,87
TERMINACIONES 3602994,80
INSTALACIONES 2205943,50
COSTO DIRECTO TOTAL 9657332,16 |
COSTO DIRECTO $/M2 = 125257,23




MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 9657332,16
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segun las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 241433,30

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 268714,21

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 268714,21

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 10436193,89

-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 1931466,43

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 359252,76

COSTO DE OBRA 12726913,08

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 1272691,31

INGRESO CALCULADO 13999604,39

-G- IMPUESTOS 23,40 % 3275907,43

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 17275511,81
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,90
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,41
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 224066,30 PESOS |
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 16401646,23 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 5,33 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacion de los costos en los indices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas,
envergadura y condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas
también particulares. Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente.
Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben
interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacion de los
costos en funcion del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus
componentes. Esto es, la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores
presentados en la publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo
realiza
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MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. |% Incidencia Mat.| % Incidencia ITEM
S/AITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,13
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,63
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 50,59 49,41 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 52,35 47,65 2,07
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 33,66 66,34 3,00
BASES AISLADAS 32,02 67,98 0,50
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 44 .23 55,77 2,78
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 45,71 54,29 1,72
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 49,07 50,93 1,23
COLUMNAS DE ENCADENADO 43,90 56,10 3,01
COLUMNAS DE CARGA 41,33 58,67 0,13
BASE DE TANQUE 45,56 54,44 0,29
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 65,36 34,64 0,19
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 72,63 27,37 6,02
LOSA CERAMICA 34,53 65,47 14,08
CUBIERTA DE TECHO 65,49 34,51 4,01
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 89,96 10,04 6,32
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 87,92 12,08 2,20
CIELORRASO AL YESO 83,96 16,04 2,65
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 78,04 21,96 1,67
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 42.80 57,20 2,06
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 33,27 66,73 5,05
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 31,98 68,02 0,28
PISO HORMIGON FRATAZADO 62,02 37,98 1,55
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 43,50 56,50 1,56
UMBRALES GRANITICOS 22,07 77,93 0,39
PINTURA AL LATEX EN MUROS 68,01 31,99 2,83
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 68,57 31,43 1,16
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 37,17 62,83 1,96
PINTURA EN HORMIGON VISTO 74,48 25,52 0,27
CARPINTERIA 19,48 80,52 5,72
VIDRIOS 21,98 78,02 0,36
MESADA DE COCINA 13,45 86,55 1,06
CAMPANA DE COCINA 55,80 44,20 0,20
INSTALACION ELECTRICA 17,72 82,28 11,46
INSTALACION SANITARIA 43,71 56,29 7,87
INSTALACION DE GAS 32,01 67,99 3,51
% OBRA GRUESA 39,85
% TERMINACIONES 37,31
% INSTALACIONES 22,84
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 46,37

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

53,63
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PLANILLA DE LOCALES MODELO I
PI PINTURA
e | DESIGNACTON MUROS — CONTRAPISOS _PISOS CIELORRASOS NIURAS —
Jaharro Enlucido Revestimiento Material Zocalo Muros Cielorraso Carpinteria
Azotado ., . 1 mano de Mad: 1 mano
hidréfugo y Hormigon Mosaico Granitico imprimacién, | 2 manos al |selladory 2 de
1 PORCH . Alacal - 180kg. Cem./m3 granitico Aplicado al yeso ’ ,
jaharro h=6cm 2 manos de latex esmalte
h=10 cm. 30x 30 , L
fratazado latex. sintético
Metalica: 2
) ESTAR - Jaharro " " " " " " " manos antiox.
COMEDOR fratazado Y 2 esmalte
sintético
Hormigén Mosaico e
3 ] DORMITORIO Jaharro Alacal - 180kg. Cem./m3 granitico Granitico b Aplicado al yeso " " "
fratazado =6cm
h=10cm 30x 30
4 PASO n " - " " " " " " n
Azulejo blanco
5 COCINA n " h = 1 m Sln . " " " " " " "
mesada y espacio
para cocina
Azulejo blanco
6 BANO " " h o 2 m en tOdO n " " " " " "
el perimetro
7 LAVADERO " " AZuleJO :blar.lco " " " " " " "
h = 1 m sin pileta
Azotado
s | ExrtERIOR | Midréfugoy - Salpicado " Hormigon ; " - - ;
jaharro fratazado
fratazado
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