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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2
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N° ITEM / DESCRIPCION UN CANT SUNIT M.O. | SUNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1 [REPLANTEO m2 77,10 192,44 0,00 192,44 14836,80
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 15,50 4555,04 0,00 4555,04 70603,17
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 3,60 935,33 934,32 1869,65 6730,74
0| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m2 64,00 1897,51 1758,95 3656,46 234013,41
B|| 5 |HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 13,40 8443,29 16914,20 25357,49 339790,31
R|| 6 |[BASES AISLADAS m3 2,10 8618,58 18885,90 27504,48 57759,41
Al 7 |VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3 2,50 | 55259,65 70812,19 | 126071,84 315179,61
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | m3 1,60 | 55259,65 66558,11 121817,77 194908,42
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 1,30 | 52009,86 55766,43 | 107776,28 140109,17
R|| 10 [COLUMNAS DE ENCADENADO m3 2,70 | 54844,19 71216,38 | 126060,57 340363,54
U|| 11 |COLUMNAS DE CARGA m3 0,11 56261,36 81345,19 137606,6 15136,72
E| 12 |BASE DE TANQUE m3 0,24 | 60937,99 75009,64 | 135947,63 32627,43
S|f 13 |CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO | m2 10,40 1309,76 723,49 2033,25 21145,77
Al 14 [MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 1y m2 124,00 3956,13 1566,54 5522,67 684810,90
15 |LOSA CERAMICA m2 64,20 8500,00 15697,22 24197,22 1553461,41
16 |CUBIERTA DE TECHO m?2 77,10 3822,61 2194,21 6016,82 463897,17
17 |REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2 232,90 2739,60 310,56 3050,16 710382,66
18 |REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2 165,90 1309,76 186,80 1496,56 248278,96
19 |CIELORRASO AL YESO m2 64,20 3890,18 832,97 4723,14 303225,87
T|f 20 |SALPICADO MATERIAL PLASTICO m2 67,00 2178,70 615,15 2793,85 187188,05
E| 21 |REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2 21,30 4651,28 6477,33 11128,61 237039,45
R|| 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m m2 61,10 3087,18 6494,81 9581,99 585459,67
[M|[ 23 [PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2 2,90 3461,61 7723,25 11184,85 32436,08
1|l 24 |PISO HORMIGON FRATAZADO m2 43,40 2485,25 1545,16 4030,41 174919,96
N|| 25 [ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m 77,00 989,03 1451,51 2440,54 187921,69
Al 26 [UMBRALES GRANITICOS m 5,40 1804,27 6893,13 8697,40 46965,95
C|| 27 |PINTURA AL LATEX EN MUROS m2 165,90 1303,42 635,74 1939,16 321706,23
1| 28 |[PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 64,20 1390,32 665,63 2055,94 131991,36
0| 29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 1303,42 2245,32 3548,74 222150,88
N|| 30 [PINTURA EN HORMIGON VISTO m2 18,40 1216,53 643,47 1859,99 34223,86
E| 31 |CARPINTERIA gl 1,00 | 125083,24 | 526708,76 | 651792,00 651792,00
S|[ 32 |VIDRIOS m2 7,90 1135,97 3774,79 4910,76 38795,02
33 [MESADA DE COCINA gl 1,00 16036,31 101610,26 | 117646,58 117646,58
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 12829,05 10203,27 23032,32 23032,32
I|| 35 [INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 | 228020,69 [1195931,21 |1423951,90 1423951,90
N|| 36 [INSTALACION SANITARIA gl 1,00 | 385881,17 | 526219,58 | 912100,75 912100,75
S| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 126288,38 | 269138,68 | 395427,06 395427,06

T
OBRA GRUESA 4485373,96
TERMINACIONES 4255156,59
INSTALACIONES 2731479,70
COSTO DIRECTO TOTAL 11472010.26
COSTO DIRECTO $/M2 = 148793,91



MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 11472010,26
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segun las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 286800,26

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 312258,50

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 312258,50

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 12383327,51

-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 2294402,05

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 426758,78

COSTO DE OBRA 15104488,35

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 1510448,83

INGRESO CALCULADO 16614937,18

-G- IMPUESTOS 23,40 % 3887895,30

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 20502832,48
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,95
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,40
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 265925,19 PESOS |
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 18551339,17 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 10,52 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacion de los costos en los indices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas,
envergadura y condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas
también particulares. Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente.
Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben
interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacion de los
costos en funcion del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus
componentes. Esto es, la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores
presentados en la publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo
realiza
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MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. |% Incidencia Mat.| % Incidencia ITEM
S/AITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,13
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,62
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 50,03 49,97 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 51,89 48,11 2,04
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 33,30 66,70 2,96
BASES AISLADAS 31,34 68,66 0,50
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 43,83 56,17 2,75
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 45,36 54,64 1,70
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 48,26 51,74 1,22
COLUMNAS DE ENCADENADO 43,51 56,49 2,97
COLUMNAS DE CARGA 40,89 59,11 0,13
BASE DE TANQUE 44 82 55,18 0,28
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 64,42 35,58 0,18
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 71,63 28,37 5,97
LOSA CERAMICA 35,13 64,87 13,54
CUBIERTA DE TECHO 63,53 36,47 4,04
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 89,82 10,18 6,19
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 87,52 12,48 2,16
CIELORRASO AL YESO 82,36 17,64 2,64
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 77,98 22,02 1,63
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 41,80 58,20 2,07
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 32,22 67,78 5,10
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 30,95 69,05 0,28
PISO HORMIGON FRATAZADO 61,66 38,34 1,52
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 40,53 59,47 1,64
UMBRALES GRANITICOS 20,74 79,26 0,41
PINTURA AL LATEX EN MUROS 67,22 32,78 2,80
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 67,62 32,38 1,15
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 36,73 63,27 1,94
PINTURA EN HORMIGON VISTO 65,40 34,60 0,30
CARPINTERIA 19,19 80,81 5,68
VIDRIOS 23,13 76,87 0,34
MESADA DE COCINA 13,63 86,37 1,03
CAMPANA DE COCINA 55,70 44,30 0,20
INSTALACION ELECTRICA 16,01 83,99 12,41
INSTALACION SANITARIA 42.31 57,69 7,95
INSTALACION DE GAS 31,94 68,06 3,45
% OBRA GRUESA 39,10
% TERMINACIONES 37,09
% INSTALACIONES 23,81
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 45,37

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

54,63
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PLANILLA DE LOCALES MODELO I
PI PINTURA
e | DESIGNACTON MUROS — CONTRAPISOS _PISOS CIELORRASOS NIURAS —
Jaharro Enlucido Revestimiento Material Zocalo Muros Cielorraso Carpinteria
Azotado ., . 1 mano de Mad: 1 mano
hidréfugo y Hormigon Mosaico Granitico imprimacién, | 2 manos al |selladory 2 de
1 PORCH . Alacal - 180kg. Cem./m3 granitico Aplicado al yeso ’ ,
jaharro h=6cm 2 manos de latex esmalte
h=10 cm. 30x 30 , L
fratazado latex. sintético
Metalica: 2
) ESTAR - Jaharro " " " " " " " manos antiox.
COMEDOR fratazado Y 2 esmalte
sintético
Hormigén Mosaico e
3 ] DORMITORIO Jaharro Alacal - 180kg. Cem./m3 granitico Granitico b Aplicado al yeso " " "
fratazado =6cm
h=10cm 30x 30
4 PASO n " - " " " " " " n
Azulejo blanco
5 COCINA n " h = 1 m Sln . " " " " " " "
mesada y espacio
para cocina
Azulejo blanco
6 BANO " " h o 2 m en tOdO n " " " " " "
el perimetro
7 LAVADERO " " AZuleJO :blar.lco " " " " " " "
h = 1 m sin pileta
Azotado
s | ExrtERIOR | Midréfugoy - Salpicado " Hormigon ; " - - ;
jaharro fratazado
fratazado
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